Projekt umowy
UMOWANT ...ccovvvvennnnen.

zawarta w dniu ... r w Nowej Debie pomiedzy Gming Nowa Dg¢ba, 39-460
Nowa De¢ba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie, reprezentowang przez Wiestawa Ordona —
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa De¢ba,

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

........................................................ reprezentowanych przez :

Stosownie do dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
Regulaminu udzielania zamowien, ktorych warto$¢ nie przekracza kwoty 130 000 zlotych
w Urzedzie Miasta 1 Gminy Nowa Deba przyjetym zarzadzeniem Nr 505/2021 Burmistrza
Miasta 1 Gminy Nowa De¢ba z dnia 14 stycznia 2021 r.:, zostala zawarta umowa nastgpujacej
tredci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usluge

kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy inwestorskiego przy zadaniach: pn.:

Budowa budynkow sportowo - szatniowych w Nowej De¢bie i Chmielowie.

W ramach zadania planuje si¢ budowe 2 budynkéw o funkcji sportowo — szatniowej, tj.:

1.1 Realizacja w formule zaprojektuj — wybuduj: Budowa budynku Samorzgdowego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Debie wraz 7 zagospodarowaniem terenu i trybung,
bedzie jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony. Budynek zbudowany z
jednej bryly przestrzennej o podstawie prostokata. Elewacja zewnetrzna wykonczona
tynkiem cienkowarstwowym oraz cokolem. Budynek bedzie petnit funkcje siedziby
SOSiR w Nowej Debie, stanowigc jednoczesnie zaplecze szatniowe istniejgcego stadionu
sportowego. Budynek uzytkowany catorocznie, podczas imprez sportowych
organizowanych na stadionie, rozgrywek pitkarskich, zawodow sportowych oraz
treningéw miejscowych druzyn trenujacych na terenie infrastruktury stadionu miejskiego.
Zakres robot budynku Samorzadowego Osrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Debie
( wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj):

a) Zakres | —wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe
b) Zakres Il — wykonanie robdt budowlanych.

1.2 Budynek o funkcji sportowo - szatniowej w Chmielowie (Zamawiajacy posiada
pozwolenie na budowe niniejszego budynku), wraz z instalacjami wewnetrznymi, w tym
z zewngtrzng instalacja gazowa, nadziemnym zbiornikiem na gaz ptynny, przytaczem
kanalizacji sanitarnej, przytaczem wodociggowym z hydrantem zewngtrznym, instalacja
elektroenergetyczng, instalacjg o$wietlenia i utwardzeniem terenu. Budynek podkresla
prosty, dwuspadowych dach. Wejscie gtowne do budynku w podcieniu od strony
potnocnej, podkreslone kolorystycznie. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej murowanej,



przykryty blachodachowka ptaska. Architektura budynku jest wspotczesna, bardzo prosta
1 w minimalny sposéb operujaca detalem. W planowanych do budowy budynkach
przewidziano mi¢dzy innymi: - szatnie dla druzyn pitkarskich, sekcji lekkoatletycznych,
trenerow 1 s¢dziow z wydzielonymi weztami sanitarnymi, - pomieszczenia magazynowe,
gospodarcze - pomieszczenie administracyjne - pomieszczenie socjalne dla pracownikow
obstugi - sanitariaty.

2. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rzgdowego Fundusz Polski fad: Program

Inwestycji Strategicznych, Promesa wstepna - NR Edycja2/2021/2438/PolskilLad

3. Wykonawca jako inspektor nadzoru w trakcie realizacji robot budowlanych:

1) pelni obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje prace
inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz. Inspektorzy nadzoru sa odpowiedzialni
w zakresie swoich uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zmianami),

2) reprezentuje Zamawiajacego na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

3) podejmuje decyzje dotyczace zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej
realizacjc w porozumieniu z Zamawiajacym, rozstrzyga w porozumieniu
z projektantem i kierownikiem rob6t watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robdt — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) egzekwuje od wykonawcy realizacj¢ procesu budowlanego, a takze prawidlowego
i terminowego wykonywania przedmiotu umowy,

5) informuje Zamawiajagcego o zauwazonych nieprawidtowo$ciach dotyczacych
przestrzegania na budowie przepisOw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny

pracy, itp.,
6) informuje Zamawiajgcego o konieczno$ci wprowadzenia robdt zamiennych
i dodatkowych,

7) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany i inne organy
lub podmioty uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji
podjetych podczas kontroli,

8) sprawdza jakosci wykonywanych robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenia w probach 1 odbiorach technicznych,

9) wykonuje kontrolg¢ prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy podczas
kazdorazowej wizyty na budowie,

10) egzekwuje od wykonawcy prac budowlanych wymaganych dokumentéw (w tym
gwarancji, ubezpieczen, harmonograméw, projektow umoéw z podwykonawcami,
szczegblowych wykazéw obejmujacych kierownictwo robot 1 dokumentow
potwierdzajacych ich uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajagcego) wraz z ich analiza, =zaopiniowaniem oraz przekazaniem
skompletowanych dokumentéw Zamawiajacemu,

11) kontroluje sposob sktadowania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

12) uczestniczy (w razie koniecznosci) w naradach koordynujacych z udzialem
Zamawiajacego 1 wykonawcy robdt budowlanych we wskazanym terminie przez



Zamawiajgcego, jednak nie rzadziej niz raz na tydzien nad robotami budowlanymi,
prowadzonymi przez wykonawce,

13) biezgca wspolpraca z Zamawiajgcym, m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych
o stanie realizacji robdt, udostgpnianie Zamawiajacemu wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg umowy,

14) informuje Zamawiajacego o wystepujagcych utrudnieniach w realizacji robdt oraz
zaistniatych opdznieniach 1 powodach tych opoznien,

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot lub odmowy gotowosci,

16) uzgodnienia i pozwolenia i sprawdzenie ww. dokumentacji w terminie do 7 dni od dnia
ich przedtozenia Wykonawcy przez Zamawiajacego i przedtozenie Zamawiajgcemu
pisemnej opinii 0 przedmiotowej dokumentacji w ww. terminie,

17) przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania wykonawcy realizujgcemu
proces budowlany placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu,

18) przygotowuje catoksztatt spraw do odbioru zadania przez Zamawiajacego, w tym
w szczeg6lnosci potwierdzenie zgloszonej przez wykonawce prac budowlanych
gotowosci do odbioru, dokonanie odbioru, w tym ostatecznego odbioru,

19) sprawuje kontrole nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez
wykonawce realizujagcego proces budowlany ( roboty budowlane) pod wzgledem
merytorycznym,

20) sprawdza dokumentacj¢ powykonawcza, jej kompletnosci 1 przekazuje ja
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty jej przyjecia,

21) uczestniczenie w nadzorowaniu wypelniania warunkoOw umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a wykonawca robot,

22) w przypadku nie usuni¢cia wad przez wykonawce robot, przygotowuje Zamawiajagcemu
dane niezbedne do przeprowadzenia postepowania na wybor wykonawcy zastepczego
usunig¢cia wad (przedmiar robot i kosztorys inwestorski) oraz nadzor nad tymi pracami
i dokonanie ich odbioru,

23) uczestniczy w okresie trwania gwarancji i rekojmi w przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdza usunigcie wad 1 usterek w okresie
gwarancji 1 regkojmi, uczestniczy w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

24) Terminy gwarancji i rekojmi wynoszg: 5 lat termin gwarancji, 5 lat termin r¢kojmi
liczac od dnia protokolarnego odbioru koficowego robot.

4. Bez zgody Zamawiajacego Inspektor nie jest uprawniony do wydania Wykonawcy prac
budowlanych polecenia wykonania robdt dodatkowych, zamiennych czy podobnych.
Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwigkszenia
naktadow finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcg rob6t budowlanych

5. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, ich wykonanie moze odby¢
si¢ wylacznie za pisemng zgoda Zamawiajacego, a jesli ich wykonanie mialoby
spowodowaé wzrost warto$ci zobowigzania Zamawiajacego wobec wykonawcy robot
budowlanych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnej opinii w
sprawie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
wykonawce robot budowlanych. Bez osobnego pisemnego upowaznienia Zamawiajacego
nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach. Zamawiajagcy ma prawo



zglasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu inwestycyjnego, ktore
Wykonawca winien niezwlocznie przeanalizowaé¢ 1 uwzgledni¢, zawiadamiajac
Zamawiajacego o podjetych dziataniach

7. Wykonawca zapewnia, ze osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej
umowy, podczas jej obowigzywania, beda w pelni dyspozycyjne dla niego i
Zamawiajacego.

8. Wykonawca oswiadcza, ze osoby ktore w jego imieniu wykonywaty beda poszczegodlne
prace begdace przedmiotem niniejszej umowy, posiada¢ beda stosowne kwalifikacje 1
uprawnienia w zakresie powierzonych obowiazkow. Strony postanawiaja, iz Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania i/lub zaniechania osob, ktérymi bedzie si¢
postugiwal przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za wlasne dzialania i/lub
zaniechania.

9. Osoby wyznaczone do koordynacji zamowienia:

1) ze strony Zamawiajacego:

..................................... Jtel oo semalli

2) ze strony Wykonawcy:

..................................... Jtel oeesemalli

10.

11.

Wykonawca zapewni obecno$¢ Kierownika Zespolu w trakcie wykonywania wszystkich
robot budowlanych, co najmniej razy w tygodniu, do dnia zgloszenia gotowosci do
koncowego odbioru robdt, w godzinach pracy Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza
nicobecnos¢ ww. Kierownika Zespotu we wskazanych terminach jedynie w sytuacji
faktycznego nieprowadzenia robdt budowlanych, ktore poprzedzone musi zostaé
zgloszeniem Zamawiajacemu okresu wstrzymania robot. W przypadku nieuzasadnionej
nieobecnosci Kierownika Zespotu, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w
wysokos$ci okreslonej w § 3 ust. 1 lit. d.

Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania
niniejszej umowy z Wykonawcg i trwa przez 24 miesigce od podpisania umowy lub do
ostatecznego terminu odbioru robdt, oraz przez okres trwania gwarancji 1 rekojmi.

§2
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w WysoKOSCI:.........oovviiiiiininnnnnn brutto (stownie:

Prace bedace przedmiotem umowy beda rozliczone fakturami cze$ciowymi 1 fakturg
koncowa, po dokonaniu odbioru koncowego rob6dt przez Wykonawce robdt budowlanych.
Przelew do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo sporzadzonej faktury
1 odbioru przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania faktury do siedziby Zamawiajacego w ciagu
trzech dni od daty jej wystawienia. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z wykonywaniem czynno$ci nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci koszty dojazdow,
noclegow, diet, itp.



5. Faktury cze$ciowe beda wystawiane przez Wykonawce proporcjonalnie do wykonanych
1 odebranych czesci robot budowlanych.
6. Zamawiajacy zastrzega, ze taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.
§3
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

b) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego
stronie,

w wysokos$ci 20 % umownego wynagrodzenia brutto, ktore okreslone jest w § 2 ust. 1.

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 20% catkowitej warto$ci
umownego wynagrodzenia brutto,

d) za nieuzasadniong nieobecno$¢ inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych, o ktérej mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za
kazdy dzien nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci na terenie wykonywanych robot,

e) w wysokosci 500,00 zt brutto za kazda nieuzasadniong niecobecno$¢ Inspektora na
zadanie Zamawiajacego, w okresie rekojmi 1 gwarancji na wykonane roboty, udzielone;j
przez wykonawcg robot.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata kary umownej nastapi w terminie do 7 dni od daty
wystapienia z zadaniem zaplacenia kary przez kazda ze stron. W razie opodznienia
Wykonawcy w zaplacie, Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng jemu kar¢ z dowolnej
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

3. Laczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wartosci zamowienia.

4. Zamawiajacy w razie wystgpienia zwloki w wykonaniu zamoéwienia moze wyznaczy¢
dodatkowy termin wykonania ustug, nie rezygnujac z kary umownej i odszkodowania 1
zleci¢ jej wykonanie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy.

5. W przypadku nieuregulowania zaplaty kar umownych w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie okreslonym w wezwaniu do zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ naliczenia odsetek w wysoko$ci ustawowej za opodznienie w transakcjach
handlowych.

6. W przypadku nierzetelnego wykonywania ustugi, Zamawiajacemu przystuguje prawo
rozwigzania umowy za 7-dniowym terminem wypowiedzenia.

§4
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) gdy Wykonawca przerwatl realizacj¢ swiadczenia uslug bez uzasadnionej przyczyny
1 przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,
b) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajacego,



2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy mozliwe jest
w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy uzyskal wiedze¢ o zaistnieniu podstawy do
odstapienia.
3. W przypadku, gdy wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej nie pokrywa w catosci szkody,
ktorej Zamawiajacy doznat od Wykonawcy, uprawniony jest on do dochodzenia odszkodowan
przenoszacego wysokos¢ kary umownej na zasadach ogdlnych.
4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy przeciwko Wykonawcy wszczeto postepowanie
o ogloszenie upadiosci lub w przypadku zasadniczej reorganizacji firmy Wykonawcy (np.
poprzez podziat lub potaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy
w stan likwidacji lub upadtosci.
§5
Zmiana umowy

1. Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w przypadkach nizej opisanych. Zmiany
przewidziane
w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg. Warunkiem
dokonania zmian jest zlozenie pisemnego wniosku przez stron¢ inicjujagcg zmiang
zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na terminy wykonania rob6t budowlanych.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ niniejszej umowy w przypadku konieczno$ci dokonania
zmian projektowych, ktére sa niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ niniejszej umowy w przypadku zmiany w zakresie
1 wykonywaniu robot budowlanych, wynikajace z przeprowadzonych ekspertyz stanu
technicznego obiektu/6w znajdujacego/ych sie w strefie oddzialywania wykopu, ekspertyz
geotechnicznych oraz innych ekspertyz wskazujacych na konieczno$¢ zmian sposobu
wykonywania robot budowlanych.
4. W szczeg6lnosci Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy
w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiany terminu wykonania rob6t budowlanych przez ich wykonawce.

2) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,

a w szczegoOlnosci wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego przez okres
co najmniej 14 dni.
3) Przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac.
5. Wszystkie powyzsze postanowienia niniejszego § stanowig katalog zmian, na ktoére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugag administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego, zmiana dokumentoéw potwierdzajacych
uregulowanie platnosci wobec podwykonawcow);



b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osoéb wskazanych do kontaktéw miedzy

Stronami;

) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.
8. Zmiany moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
9. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
§, moze nastgpi¢ tylko 1 wylacznie o okres niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
w sposOb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres uwzgledniajacy faktyczng niemozno$é
wykonania przedmiotu umowy.
10. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcy/ow.
2. Wykonanie ustug przez Podwykonawce¢ nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.
3. Umowa z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopi¢ umowy zawartej
z Podwykonawcg potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem w terminie do 14 dni od dnia jej
zawarcia.
5. W przypadku rozliczenia ushug, ktore zostalty w catosci lub czesci wykonane z udzialem
Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaptaty naleznosci z tytulu wykonanych ustug.
6. W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania platnosci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki
wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mig¢dzy zamawiajacym
a wykonawca.
§7
Gwarancja

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne obiektu
powstale w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych okreslonego na zadanie
»Ustuge kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy inwestorskiego przy zadaniach:
pn.: Budowa budynkéw sportowo - szatniowych w Nowej Debie i Chmielowie” na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obowiazki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza si¢ na czas trwania gwarancji
i rgkojmi za wady wykonanych robdt, tj. 5 lat od dnia protokolarnego koncowego odbioru robot
budowlanych.
3. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w komisjach stwierdzajacych ujawnione wady
i okreslajacych sposob ich usuniecia oraz kontroli usunigcia wad.



4. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych przedmiotu
zamdwienia oraz nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w umowie (ryczattowe) - bez dodatkowej zaptaty (Wymagany okres gwarancji
i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych wynosi 5 lat od koncowego
protokotu odbioru robot) — o ktoérych poinformowany zostanie telefonicznie Ilub droga
elektroniczng na dwa dni przed planowanym terminem wymagalnej obecnosci.
5. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuni¢cia wad robot powstatych
w wyniku bledow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za zaistnialg szkodg.
6. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zaméwienia przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ poniesiong przez
Zamawiajacego szkode w pelnej wysokosci.
§8
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Spory, jakie mogg wynikna¢ z realizacji umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu Sadowi
wiasciwemu wedtug siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



