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U M O W A  nr ………………… 

zawarta w dniu ……………..2023r. w Nowej Dębie na zadanie pn. „Wykonanie w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” oświetlenia ulicznego przy ul. Kanałowej  w Nowej Dębie  po-

między Gminą Nowa Dęba,  

39-460 Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3,  woj. podkarpackie, reprezentowaną przez 

…………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

 a :  

……………………………….reprezentowanych przez : ………………………….. 

 

Stosownie do dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000  złotych  

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba przyjętym zarządzeniem Nr 505/2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 14 stycznia 2021 r. została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  „Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oświetlenia 

ulicznego przy ul. Kanałowej  w Nowej Dębie   

2. Szczegółowy przedmiot zamawiania zawiera Program funkcjonalno użytkowy stanowiący 

załącznik do zapytania ofertowego.   

3. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy.  

 

TERMINY 

§ 3. 

1. Termin rozpoczęcia: 

7 dni od daty podpisania umowy. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy .  

 

§ 4. 

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………………….  zł brutto (słownie złotych: ……………………….), 
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WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5. 

1. Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

…………….. zł brutto zł (słownie: …………………..  ) płatne na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w fakturze.  

2. Należność regulowana będzie przez Gminę przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury. 

3. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 2 Wyko-

nawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nienależytego wyko-

nania prac będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

zaistniałą szkodę łącznie ze skutkami finansowymi. 

6. Dopuszcza się składanie faktur częściowych. 

7. Złożenie faktury częściowej musi być wcześniej ustalone z Zamawiającym.  

8. Wykonawca wraz z fakturą końcową przekaże Zamawiającemu kosztorysy powyko-

nawcze zrealizowanego zadania.  

 

§ 6. 

Faktury za wykonane zadanie należy wystawić na adres Zamawiającego :  

Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  

Zamawiający posiada NIP 867-20-78-107 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 7. 

1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy posiadany Program Funkcjonalno-

Użytkowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz określi 

niezbędne dane do prawidłowego zaplanowania prac przez Wykonawcę wszystkich robót. 

3. Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego. 

4. Zamawiający zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorach częściowych, technicznym oraz 

końcowym robót.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 

z niniejszą umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami. 
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§ 8. 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy podczas opra-

cowywania przedmiotowej dokumentacji projektowej.  

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do:  

a) przeprowadzenia (przed przystąpieniem do projektowania) dokładnego rozpoznania 

zakresu, objętego zakresem przedmiotu zamówienia, a także zapoznanie się z terenem, 

b) wykonania niezbędnych badań, pomiarów, ekspertyz i uzyskanie niezbędnych doku-

mentów, które będą stanowiły dane wyjściowe do projektowania w sposób, umożli-

wiający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, 

c) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa oświadczeń, opinii, ekspertyz, 

zgód i pozwoleń, przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z właściwymi organami i in-

stytucjami, których przeprowadzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub któ-

rych przeprowadzenie z innej przyczyny okaże się konieczne dla należytej realizacji 

zamówienia w tym środowiskowych,  

d) sporządzenia projektu koncepcyjnego (przed przystąpieniem do wykonania projektu 

budowlanego). Wykonawca zobowiązany jest przygotować wstępną wersję projektu 

koncepcyjnego i przedstawić ją do akceptacji Zamawiającemu. Projekt koncepcyjny 

oprócz opisu zastosowanych rozwiązań i technologii musi obejmować opisy materia-

łów. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej uwag i wnio-

sków o zmianę wstępnej wersji projektu koncepcyjnego. Wykonawca uwzględni uwa-

gi i wnioski o zmianę wstępnej wersji projektu koncepcyjnego, zgłoszone przez Za-

mawiającego na piśmie, chyba że będą one pozostawały w kolizji z bezwzględnie ob-

owiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. Wówczas Wykonawca wi-

nien jednoznacznie wskazać przedmiotowe kolizje z obowiązującymi przepisami pra-

wa i normami budowlanymi. W każdym przypadku, gdy wytyczne Zamawiającego 

będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budow-

lanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawi-

dłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobo-

wiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne,  

e) konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,  

f) wykonania dokumentacji projektowej, która będzie wzajemnie skoordynowana tech-

nicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu i celu zamówienia,  

a w szczególności będzie umożliwiała uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. W szczególności dokumentacja projektowa zawierać będzie wymagane opi-

nie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także 

spis wszystkich części dokumentacji,  

g) sprawdzenia opracowanej dokumentacji projektowej pod względem zgodności  

z obowiązującymi przepisami, (m.in. techniczno-budowlanymi, polskimi normami) 

przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania,  

h) w przypadku niekompletności dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wy-

konania,  
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i) zapewnienia osobistego kontaktu projektantów odpowiedzialnych za realizację doku-

mentacji projektowej z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zamówienia. W 

szczególności Wykonawca, w razie potrzeby, zobowiązany jest zapewnić osobiste 

stawiennictwo tych osób u Zamawiającego, w przypadku konieczności udzielenia wy-

jaśnień dotyczących wykonywania umowy lub konieczności zastosowanych rozwią-

zań lub zastosowania się do wytycznych Zamawiającego,  

j) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac,  

k) opracowanie dokumentacji projektowej na legalnym oprogramowaniu pochodzącym z 

oficjalnego kanału dystrybucyjnego,  

l) pozyskania (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) lub opracowania wszelkich 

niezbędnych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa do uzy-

skania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

3) Wykonawca wykona Dokumentację Projektową, w tym:  

a) projekt budowlany i wykonawczy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej 

(w formacie pdf, rysunki dodatkowo w formacie .DWG). Wymagana ilość: 5 komple-

tów (projekt budowlany), 2 komplety (projekt wykonawczy),  

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej 

oraz formie elektronicznej. Wymagana ilość: 2 egzemplarze,  

c) przedmiar robót w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – edytowalnej w 

formacie pdf i ATH - Norma. Wymagana ilość w formie papierowej: 2 egzemplarze, 

d) kosztorys wykonany metodą szczegółową w formie papierowej oraz w formie elektro-

nicznej w formacie pdf i i ATH – Norma. Wymagana ilość w formie papierowej: 2 

egzemplarz, 

Kosztorys ma stanowić uszczegółowienie pozycji zawartych w harmonogramie rze-

czowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Na podstawie kosztorysu zo-

stanie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz będą dokonywane 

płatności częściowe za wykonane roboty budowlane.  

4) Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

(koszt usługi po stronie Wykonawcy), wykonywanych w oparciu o sporządzoną doku-

mentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia w okresie od dnia 

przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego i uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie włącznie.  

5) Wykonawca spełni wszystkie warunki formalne określone w decyzji o zezwoleniu na rea-

lizację inwestycji drogowej (w tym zgłoszenie rozpoczęcia, rejestracja dziennika budowy 

itp.). W tym zakresie Wykonawca będzie działał na podstawie udzielonego pełnomocnic-

twa.  

6) Ze względu na konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie Wykonawca 

uzyska akceptację właściwych organów.  

 

§ 9 

1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczanie z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalne-

go lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej 

przez cały czas trwania niniejszej umowy.  
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2. Wykonawca jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych.  

3. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpo-

wiedzialność m.in. za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób 

trzecich przebywających na terenie budowy,  

b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów  sprzętu i innego mienia 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedba-

niem Wykonawcy. 

4. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji  ubezpieczają-

cej będą obciążały Wykonawcę. 

5. Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie   

prowadzonych robót należą do Wykonawcy. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  

2. Materiały, o których mowa w pkt.1 muszą odpowiadać wymaganiom określonym 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą 

być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości - wymogom 

określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie 

(Art.10 Ustawy Prawo Budowlane ). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certy-

fikat zgodności, Polską Normę lub aprobatę techniczną oraz dokument potwierdzający 

równoważność dla materiałów zamiennych oraz posiadają oznakowanie zgodności 

(zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. 

z 2010 nr 138 poz.935), poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na tere-

nie Unii Europejskiej. 

4. Odpady i materiały niepełnowartościowe pochodzące z rozbiórki podlegają obowiązkowi 

wywiezienia na wysypisko i utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, na 

koszt Wykonawcy. Natomiast materiały z rozbiórki które można wykorzystać (Zamawia-

jący wskaże, które to materiały) Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na odległość do 10 km. Całość kosztów z tym związanych obciąża Wy-

konawcę. Nadmiar ziemi nieprzydatnej do celów budowlanych Wykonawca wywiezie i 

zagospodaruje na swój koszt i  we własnym zakresie.  

§ 11 

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały po-

trzebne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie bu-
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dowy z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materia-

łów. 

2. Badania o których  mowa w pkt.1  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, dotyczących wbudowanych materiałów lub wykona-

nych robót Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić te badania. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowano materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodnie z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wyko-

nawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest zgodne z 

umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przyjmuje żadnych roszczeń finansowych z tytułu wad projektowych 

stwierdzonych przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jak rów-

nież w trakcie realizacji zamówienia, nie zgłoszonych w trybie określonym poniżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 

trwania, zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia 

na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić iż realizacja robót na podstawie 

dostarczonej dokumentacji spowoduje  powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Ponadto Wykonawca we wskaza-

nym powyżej terminie ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o innych okoliczno-

ściach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu zrealizowaniu robót. Nie spełnienie po-

wyższych obowiązków będzie skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wyko-

nawcy.  

§ 12. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w czasie realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek: naprawienia i doprowadzenia ich do stanu 

pierwotnego - na swój koszt. 

PODWYKONAWSTWO 

§ 13. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-

wiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłoże-

nia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-

stwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy może zgłosić pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są 

roboty budowlane w przypadku: 

- niespełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym  

- gdy  projekt umowy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 
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3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowla-

ne przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:  

- niespełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, 

- gdy umowa określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowla-

ne przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonaw-

stwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.  

8. W przypadku, o którym mowa w § 14  ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do dopro-

wadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujące-

go podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez za-

mawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgod-

ność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwy-
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konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 9 w  terminie 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 14 ust. 12, w terminie 7 dni zama-

wiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w § 14 ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wyna-

grodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośred-

nich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przez Zamawiającego. 

16. W przypadku zamówień na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający przewidzi w umowie 

zapłatę: wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez 

zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie księgowych dowodów zapłaty (przelewów bankowych, 

wyciągów bankowych) , 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o któ-

rych mowa w § 14 ust. 16, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedsta-

wionych dowodów zapłaty. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, ustawy Prawo za-

mówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473), w celu wykazania speł-

niania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamó-

wień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowa-

ny inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewi-

dziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręcze-

nia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, po-
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twierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dosta-

wy, usługi lub roboty budowlanej. 

20. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej– należy przez to 

rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub ro-

boty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą, a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami 

21. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane 

przez Podwykonawców.  

22. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawcza względem Zamawiającego 

w przypadku, gdyby Zamawiający miał obowiązek zapłaty podwykonawcy, który nie zo-

stał zgłoszony w myśl powyższych przepisów.  

23. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZÓR 

§ 14. 

1. Zamawiający powołuje do sprawowania nadzoru inwestorskiego  

następującą osobę wskazaną w protokole przekazania placu budowy.  

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………….  

3. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze stro-

ny Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiąz-

ków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 15. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy 

brutto, tj. ………………….    zł na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień pu-

blicznych.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 zosta-

nie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicz-

nych . 
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a) 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykona-

nia zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 tym dniu po 

upływie okresu gwarancji.  

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473) . Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany 

jego wysokości. 

 

ODBIORY 

§ 16. 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, po potwierdzeniu gotowości do 

odbioru przez właściwego inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

2) odbiory robót częściowych, po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez właściwego 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłosze-

nia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

3) odbioru końcowego robót – Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 

10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy osiągnię-

cia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

4) odbiory pogwarancyjne. 

2. Strony ustalają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie zakres ustalony w § 1 i 2 ni-

niejszej umowy. 

3. Gotowość do odbioru końcowego zgłasza kierownik budowy w dzienniku budowy, który 

potwierdza inspektor nadzoru z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru (w tym częściowego) kierownik budowy  

przekazuje protokolarnie Zamawiającemu operat kolaudacyjny. Przyjęcie zgłoszenia Wy-

konawcy gotowości do odbioru końcowego następuje po potwierdzeniu przez Zamawiają-

cego kompletności operatu kolaudacyjnego. 

5. Na operat kolaudacyjny składa się - komplet dokumentów pozwalających na ocenę pra-

widłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki 

obmiarów, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych z 

prób pomiarowych, niezbędne świadectwa dopuszczenia oraz dokumentację powykonaw-

czą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót. 

6. Do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przygo-

tować komplet dokumentów jak w ust. 5 oraz: 
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1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepi-

sami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

2) oświadczenie kierownika robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku tere-

nu robót, 

3) szczegółowy kosztorys powykonawczy. 

7. Ustala się, że dniem wykonania robót będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowo-

ści do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

8. W zakresie wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych obiorów niezbędnych 

do oddania do użytkowania inwestycji w tym m.in. przejazd kolejowy.  

 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 17. 

1. Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na okres …………. lat od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót.   

2. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi wykonawcy w związku z realizacją przedmioto-

wej umowy wynosi 5 lat, a ewentualne wady są wadami nieruchomości w rozumieniu art. 

568 § 1 Kodeksu cywilnego.  

 

 

KARY UMOWNE 

§ 18 

Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowić kary umowne, należne   

z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  zamówienia w wysokości 0,5 % wynagro-

dzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od 

terminu ustalonego w § 3,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz  

w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każ-

dy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwyko-

nawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
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e) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod-

wykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  0,2 %  wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,2 %  

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

g) Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność, w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego. 

h) za oddelegowanie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara mo-

że być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas 

kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę), 

i) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 

czynności związane w wykonaniem zadania - w wysokości 1000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 

osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświad-

czenia o którym mowa w § 23 ust. 3). 

j) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w 

zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji, o której mowa w §5 ust. 10, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy dzień 

niedokonania zmiany, licząc od upływu terminu na dokonanie zmiany, 

 

2. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie w związku niewykonaniem lub z nienależytym 

wykonaniem umowy przez wykonawcę szkodę, w szczególności konsekwencje finansowe 

wynikające z umów zawartych pomiędzy Gminą  Nowa Dęba, a instytucjami współfinan-

sującymi projekt inwestycyjny, a także związane z kosztami kar i grzywien nałożonych 

przez uprawnione organy państwa, Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szko-

dy wyrządzone Zamawiającemu.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wy-

sokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto.   

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 

równowartości wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez Państwowe Organa 

Kontrolne, których nałożenie pozostaje w związku z niewykonaniem lub z nienależytym 

wykonaniem umowy przez Wykonawcę, 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą dochodzić nie może 

przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia kwot będących 

karami umownymi. 
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§ 19 

NADZÓR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE W ZAKRESIE BUDYNKU SOSiR 

NOWA DĘBA  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszą 

umową w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwa-

rancji oraz rękojmi za wady i usterki.  

2. 2Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 

którym mowa w § 4 niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór 

autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane, w zakresie 

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z doku-

mentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań za-

miennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.  

4. Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autor-

skiego zobowiązany jest do:  

1) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  

2) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwier-

dzonego projektu budowlanego,  

3) udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie,  

4) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych pod-

czas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem pełnej od-

powiedzialności za wynikłą stąd szkodę,  

5) uczestnictwa w naradach roboczych na każde uzasadnione wezwanie przez Zamawia-

jącego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.  

5. Wykonawca oświadcza, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał 

autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych 

i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.  

6. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

dokumentacji stanowiących utwór, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z 

wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i 

uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy za wynagrodzeniem, 

o którym mowa w § 4 na czas nieokreślony.  

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 umowy, w dacie 

protokolarnego odbioru dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie 

prawa na wszystkich polach eksploatacji, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z pra-

wem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji 

projektowej.  

8. W przypadku rozwiązania umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 20 

Strony postanawiają, że do dnia wykonania umowy przysługuje im prawo odstąpienia od 

umowy, w następujących wypadkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli: 

a) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w 

terminie 30 dni  od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okoliczno-

ściach  -  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wy-

konania części umowy  tj. do dnia odstąpienia, w zakresie  obejmującym roboty zin-

wentaryzowane przy udziale Zamawiającego. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natych-

miastowym w następujących przypadkach : 

a) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową  lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przy-

czyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Zamawiającego do rozpoczę-

cia wykonywania przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nie wznowił ich przez okres 7 dni 

d) Wykonawca opóźnia się w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, ponad 30 

dni. 

e) W przypadku określonym w §14 ust 15. 

3. Wykonawca może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli : 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych  

uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać ze zobowiązań umownych. 

b) Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w ciągu trzech tygodni od 

chwili upływu terminu określonego w §5 ust. 2.  

4. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki prawne od chwili złożenia oświadczenia dru-

giej stronie.  

5. Odstąpienie od umowy  wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego  

i prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych robót wraz  

z określeniem stopnia zaawansowania i wartości poszczególnych elementów według stanu 

na dzień odstąpienia i przedłoży Zamawiającemu  do sprawdzenia jego zgodności ze sta-

nem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami  Zamawiającego   sporządzą  pro-

tokół inwentaryzacji robót wraz z rozliczeniem, który będzie stanowić podstawę do odbio-

ru wykonanego zakresu przedmiotu zamówienia. 

6. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w 

całości wraz z odsetkami  na rzecz Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość ewentualnej straty z tego ty-

tułu przekroczy wartość należnego zabezpieczenia. 



 15 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego: 

7.1. Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w 

toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczeń, na koszt Zamawiającego, 

7.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na jego koszt te materiały  i urządzenia, które 

zostały zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być 

wykorzystane przez niego przy realizacji zadań dla innych inwestorów, 

7.3. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót opisanych w pkt. 6.1. niniejszego 

ustępu oraz zapłaty za ich wykonanie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót opisanego w § 2 umowy,  

w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy. Ta-

kie działania Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy z 

winy Zamawiającego, jednakże przepisy pkt. 7.1, pkt. 7.2 i pkt. 7.3 niniejszego paragrafu 

stosuje się odpowiednio dla zakresu robót od realizacji których odstąpiono. 

9. Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający określa minimalną wielkość świadcze-

nia stron na 20%.  

§ 21 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-

wie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika 

z wystąpienia następujących okoliczności: 

2.1.  Zmiana terminu wykonania umowy  - w przypadku :  

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub 

dokonywanie odbiorów na długotrwałe opady, niskie lub wysokie temperatury powie-

trza,  

b) braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Za-

mawiającego, 

c) opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz udo-

kumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy                    

i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realiza-

cji robót, przez Zamawiającego, 

d) konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,  

e) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepo-

koje społeczne, działania militarne itp.),  

f) opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana 

obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki 

ekspertyz, wyrok sądu itp.), 

g) zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa, 
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h) gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowa-

nia inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, 

zmiana terminu realizacji o niezbędny  czas ich uzyskania, 

i) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy co uniemożliwi 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie ma-

jącym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpo-

wiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w spo-

sób należyty jednak nie dłużej niż  o czas  równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 

2.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku:  

a) ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależ-

nych. 

b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby po-

łączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, cze-

go strony nie przewidywały przy zawarciu umowy 

2.3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projek-

towej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprze-

staniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wy-

konanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 

również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicz-

nych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-

nych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wy-

konania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowa-

nia przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f)     odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentary-

zowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  
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h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usu-

nięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy 

mają równy stopień pierwszeństwa. 

2.4. Organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców 

i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że 

ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze 

od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn 

organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i in-

nych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytaniu ofertowym i 

złożonej oferty. 

2.5. Wynagrodzenia:  

a) gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. 

b) ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu 

robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%. 

c) w przypadkach określonych w pkt.2.3  niniejszego §. 

d) Obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub 

wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających  

użytkowanie) ,  oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno 

funkcjonalne jak i estetyczne).  

2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego § na-

stąpi na podstawie opracowanych kosztorysów. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu 

opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej, a ilości wykonanych robót zgodnie z 

dokonanymi obmiarami; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapi-

sy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako „niskie” dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawą 

do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 

pozycji, – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

c) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w pkt.2. ppkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,  okolicz-

ności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich 

zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  

d) Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji  

której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałych z winy 

Zamawiającego ani Wykonawcy. 

 

§ 22 
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1.Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących    roboty budowlane     objęte zakresem      zamówienia  wskazane w 

Opisie przedmiotu zamówienia tj. prace fizyczne oraz operatorów  sprzętu. 

2.Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowią-

zany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwy-

konawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o 

których mowa w ust. 1 ; 

3.Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są 

one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót.  

4.Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy 

(wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości za-

mawiającego). 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. 

Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kon-

troli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiają-

cych identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierow-

nika robót do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia 

podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia lub 

innych dokumentów dowodowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o 

pracę. 

6.Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia wezwania 

przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych 

w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli zamawiający o to wystąpi. 

7.Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracę. 

8. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wy-

konujących prace projektowe.  

 

§23 

Właściwym do rozpoznania wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy sporów jest  Sąd  

Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

§ 24 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 
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§ 25 

Integralną częścią umowy jest : 

1. Zapytaniu ofertowym, 

2. Oferta wykonawcy, 

§ 26 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 - ech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem   

1  egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.  

 

 

 

WYKONAWCA :                                                                                     ZAMAWIAJĄCY : 

 

 

 

 

 

 


