UM O W A NrRI.7013.4.3.2020

na: Przebudowe drég wewnatrzosiedlowych na Osiedlu Pélnoc w Nowej Debie, etap |
przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Kwiatkowskiego.
zawarta w dniu ................ 2020r. roku pomiedzy Gming Nowa De¢ba reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Wiestawa Ordona zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, o nastgpujacej tresci :

§1

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego
............... roku.

§2

1. Gmina zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji zadania: Przebudowa zatoki
parkingowej przy ul. Kwiatkowskiego.
2. Zakres robot:
¢ Roboty przygotowawcze,
e Roboty rozbiorkowe,
e Roboty ziemne,
e Jezdnia, parking, chodnik,
e Odwodnienie,
e Branza elektryczna,
e Roboty wykonczeniowe,
e Organizacja ruchu
¢ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dostarczona na dzien odbioru
ostatecznego robot.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w dokumentacji technicznej
,na ktorg sktada sie dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i przedmiary robot . Przedmiary robdt maja charakter
pomocniczy i stuza do zobrazowania skali robot budowlanych, maja one za zadanie pomoc
wykonawcom w oszacowaniu kosztoéw zamowienia.

4. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania na swoj koszt oraz uzgodnienia u zarzadcy
drogi projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania budowy. Niniejszy
uzgodniony projekt zostanie przedstawiony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu
rozpoczecia robot budowlanych.

5. Zapewnienie nadzoru ze strony administratora sieci wystepujacych w kolizji lub w
bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac po stronie Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace u administratora sieci oraz sporzadzi¢ protokot po
zakonczeniu prac.

6. Wbudowane materiaty winny posiada¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
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stosunku do wskazanych materiatow: Deklaracje wilasciwosci uzytkowych, certyfikat
zgodnosci z Polskg normg lub Aprobatg Techniczng (Krajowa Oceng Techniczng).

7. Wymagany okres gwarancji 1 r¢gkojmi na wykonane roboty ( materiaty i robocizn¢) wynosi

5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania protokotu

koncowego.

Zapytanie ofertowe wraz z zatacznikami stanowi integralng czesS¢ umowy.

9. Strony =zgodnie ustalajg, ze okres rgkojmi wykonawcy w zwigzku z realizacja
przedmiotowej umowy wynosi 5 lat, a ewentualne wady sa wadami nieruchomos$ci w
rozumieniu art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.

«©

§3

Wykonawca za zrealizowane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci
................. zt (stownie: ...................................) platne na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce w fakturze.

Naleznos¢ regulowana bedzie przez Gming przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.

W przypadku nie uregulowania nalezno$ci w terminie okreslonym w ust. 2 Wykonawcy
przystuguja odsetki za zwloke w wysoko$ci ustawowe;.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku powstania szkody na rzecz osob trzecich na skutek nienalezytego wykonania
prac bedacych przedmiotem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniaty
szkode tacznie ze skutkami finansowymi.

Dopuszcza si¢ sktadanie faktur czesciowych.

Ztozenie faktury cze$ciowej musi by¢ wezesniej ustalone z Zamawiajagcym.

Wykonawca wraz z fakturg koncowa przekaze Zamawiajacemu kosztorysy powykonawcze
zrealizowanego zadania.

§ 4

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej dla potrzeb realizacji
robot.

Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen tymczasowych
na terenie budowy.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie skltadowal i1 usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady 1 $mieci, a takze niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany bedzie do uporzadkowania terenu budowy
1 przekazania go Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie, i na wlasny koszt zutylizuje wszystkie odpady powstate
podczas realizacji zadania.

§5

Strony postanawiaja, ze obowiazujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
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za zwloke w wykonaniu okreslonych w umowie przedmiotéw odbioru oraz za zwiloke w
usunigciu stwierdzonych wad w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki.
b) Zamawiajacy lub Wykonawca zaptaci kar¢ umowna:
- za odstgpienie od umowy =z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢,
w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego.

c) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

e) za nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia,

f) za brak zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia.

§ 6

Termin realizacji zadania:

- zakonczenie robot budowlanych do 90 dni od podpisania umowy tj. .................. 2020 r.
§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg
roboty budowlane w przypadku:

- niespetnienia wymagan okreslonych w zapytaniu 1 jego zalacznikach,
- gdy projekt umowy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
3. Jezeli zamawiajacy nie zglosi pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:
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- niespelnienia wymagan okreslonych w zapytaniu i jego zatacznikach,
- gdy umowa okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

Jezeli Zamawiajacy nie zglosi pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w zapytaniu ofertowym, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 5 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7 ust. 9. w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 7 ust. 12, w terminie 7 dni zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 7 ust. 9, zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, jezeli Zamawiajacy przewidzi w umowie
zaptate: wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czesciach — warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nast¢gpnych czes$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie ksiggowych dowoddéw zaptaty (przelewdéw bankowych,
wyciggow bankowych) ,

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w § 7 ust 16, zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i1 1473), w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamowien
publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym hiz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umow¢ o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czg¢§¢ zamodwienia publicznego, zawarta mi¢dzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamdéwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane przez
Podwykonawcow.

§8
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1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ........... ztotych w formie

2.Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 % podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia 1 podpisania protokotu odbioru koncowego.

3.Pozostata cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % Zamawiajacy zatrzyma jako zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi 1 gwarancji jakosci. Zostanie ona zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji.

§9

1. Zamawiajacy okres$la obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ wszystkich oséb
wykonujacych  prace objete zakresem zamoOwienia wskazane w Opisie przedmiotu
zamoOwienia tj. prace fizyczne oraz operatoréw sprzgtu.

2. Obowigzek okreslony w wust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob wykonujgcych czynnosci
o ktorych mowa w ust. 1 ;

3. Wykonawca sktada wykaz osob ktore realizujg zamowienie wraz z o§wiadczeniem Ze sg one
zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot.

4. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujacych zamowienie do wiadomosci
zamawiajgcego).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci przy realizacji
zamdwienia sg osobami wskazanymi przez wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3.
Osoby oddelegowane przez wykonawce s3 zobowigzane poda¢ imi¢ 1 nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych prace na placu budowy zamawiajacy
wzywa kierownika robot do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawce¢ do zlozenia pisemnego
oswiadczenia wskazujacego dane osob, ktoére odmoéwity podania imienia 1 nazwiska podczas
kontroli zamawiajacego.

6. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowg¢ o prace osOb wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w ustepie 3 - jezeli zamawiajacy o to wystapi.

7. Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnianiu wszystkich 0sob
wskazanych w wykazie o ktorym mowa w ust. 3 na podstawie umowy o pracg.

§10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika

Z wystgpienia nastgpujacych okolicznosci:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

» wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt lub
dokonywanie odbioréw na dlugotrwate opady, niskie lub wysokie temperatury powietrza,

» braku $rodkow finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego,
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op6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokolami podpisanymi przez Kierownika Budowy
1 Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizacji
robot, przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btgdow w dokumentacji projektowej,
wystapienia zjawisk zwigzanych z dzialaniem sity wyzszej (klgska zywiolowa, niepokoje
spoteczne, dzialania militarne itp.),

opdznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiadz publicznych, zmiana
obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki
ekspertyz, wyrok sadu itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisow prawa,

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organdéw, zmiana
terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym

wplyw na przebieg realizacji zamoOwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty
jednak nie dluzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub op6znienia.

2) Zmiana umowionego zakresu rob6t - w przypadku:

>
>

ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z przyczyn od niego niezaleznych.
jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia bytoby
potaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata, czego
strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/uzupetiajacych, ktore beda
niezbg¢dne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robo6t objetych umowa podstawowa,

3) Zmiana sposobu spelnienia $§wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane

W szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f)  odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, W szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzeczno$ci przy pomocy wykladni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne zapisy
maja réwny stopien pierwszenstwa.

4) Organizacyjnej polegajgcej na: zmianie osob, podwykonawcoéw, grup wykonawcow
I innych podmiotow wspolpracujacych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze
od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn
organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcoéw i
innych podmiotdw spelniajg wszystkie wymogi wynikajace z zapytania i ztozonej
oferty.

Wynagrodzenia:

» gdy zmianie ulegnie urzedowa stawka podatku VAT.

» ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu robodt
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.

» Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub
wady majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych
uzytkowanie), oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe danemu obiektowi (zaréwno
funkcjonalne jak i estetyczne).

Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie opracowanych kosztorysow.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

» ceny jednostkowe robodt lub ceny czynnikow produkceji zostang przyjete z kosztorysu
opracowanego metoda kalkulacji uproszczonej, a iloSci wykonanych robot zgodnie
z dokonanymi obmiarami;

» w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 w/w.
zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako ,,niskie” dla wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych beda KNR-y. W
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przypadku braku odpowiednich pozycji, — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

3.Wystgpienie ktorejkolwiek z ww. okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania
Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

4.  Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania pelnego zakresu robdt w sytuacji
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstalych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 12
Spory wynikle z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Gminy.
§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



