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Dotyczy: Budowa drogi dojazdowej do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ulicy  

T. Śmiśniewicza w Nowej Dębie 

 

W dniu 11.06.2021r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy  

poniżej: 

 

Pytania:  

 

1. Dotyczy wzór umowy §5 ust. 10 pkt. 6): Prosimy o podwyższenie limitu możliwej zmiany 

wynagrodzenia do 15% wartości umowy.  

2. Dotyczy wzór umowy §11 ust.5: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumenta-

cja projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kom-

pletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego 

wykonania przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany 

zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? Wskazujemy, iż treść niniejszego zapisu jest sprzeczna z nor-

mami kodeksu cywilnego, gdzie Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia roszczeń na każ-

dym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy roszczenia dotyczą doku-

mentacji Zamawiającego opracowanej w ramach należytej staranności opisanej w art. 99 

ust.1  PZP. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia roszczeń (w tym roszczenia o dodat-

kowe wynagrodzenie) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności, 

gdy roszczenia dotyczą dokumentacji Zamawiającego opracowanej w ramach należytej sta-

ranności opisanej w art. 99 ust.1  PZP. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać możliwości 

dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Jak uznała KIO w wyroku z 

dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17 takie oświadczenie w sposób nieuprawniony prze-

rzuca na wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji opracowanej przez Zamawia-

jącego, co jest wprost sprzeczne z art. 651 k.c. Postanowienia umowy nie mogą wyłączać 

możliwości dochodzenia roszczeń w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz skracać usta-

wowych terminów przedawnienia roszczeń. Za wady dokumentacji opracowanej przez Zama-

wiającego lub na jego rzecz odpowiada Zamawiający, tym samym niniejszy zapis jest zaka-

zaną przesłanką umowną w myśl art. 433 ust.3 PZP.  

3. Dotyczy wzór umowy §11 ust.6: Wnosimy o wydłużenie terminu do 14 dni oraz usunięcie 

zapisu w części „Nie spełnienie powyższych obowiązków będzie skutkować odpowiedzialno-

ścią odszkodowawczą Wykonawcy” jako niezgodnego z art. 433 ust.3 PZP przerzucającego 

na Wykonawcę odpowiedzialność za dokumentację opracowaną przez Zamawiającego.  

4. Dotyczy wzór umowy §13 ust.7: Prosimy o zmianę wartości umowy od której będzie powsta-

wał obowiązek przedłożenia Zamawiającemu umowy, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi do 30 000 zł.  



5. Dotyczy wzór umowy §16 ust. 1 pkt. 1): Prosimy o skrócenie terminu do 3 dni od daty otrzy-

mania zawiadomienia- zwyczajowo stosowany dla odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, aby niepotrzebnie nie opóźniać wykonania innych robót.  

6. Dotyczy wzór umowy §17 ust. 1 i ust.3: Prosimy o skrócenie terminu gwarancji i rękojmi w 

zakresie oznakowania cienkowarstwowego do 12 miesięcy, zaś grubowarstwowego do 36 

miesięcy. Wydłużenie gwarancji ponad wskazany okres spowoduje konieczność jego powtór-

nego wielokrotnego odnawiania/wykonania — co Wykonawca zmuszony jest ująć w ofercie.  

7. Dotyczy wzór umowy §18 ust. 1 pkt. a): Wnosimy o zmianę wysokości kary do 0,1% wyna-

grodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady 

miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno 

mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat 

nawet w przypadku kilkudniowej zwłoki w wykonaniu. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez 

Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, 

aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewen-

tualnych wysokich kar umownych. Prosimy również o zmianę podstawy naliczenia kary z 

opóźniania na zwłokę „(…) za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu 

ustalonego w § 3”. Zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP projektowane postanowienia 

umowne nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie chyba, że jest 

to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W przypadku braku zgody na 

zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.  

8. Dotyczy wzór umowy §18 ust. 1 pkt. b): Prosimy o zmianę podstawy naliczenia kary z opóź-

niania na zwłokę „(…)za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad”. Zgodnie z art. 433 pkt. 1) ustawy PZP projektowane postanowienia 

umowne nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie chyba, że jest 

to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia. W przypadku braku zgody na 

zmianę prosimy o uzasadnienie zgodnie z przywołanym przepisem.  

9. Dotyczy wzór umowy §18 ust. 1 pkt. c)-e): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej 

do 0,1% wynagrodzenia.  

10. Dotyczy wzór umowy §18 ust. 1 pkt. g): Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do 

10% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza 

zasady miarkowania kar umownych. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości 

winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażą-

cych strat. Zwracamy uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym po-

ziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców 

zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Zwra-

camy również uwagę, że w ust.4 Zamawiający przewidział karę umowną za odstąpienie z 

przyczyn leżących po stornie Zamawiającego na poziomie 20% wynagrodzenia biorąc zatem 

pod uwagę zasadę równość stron umowy kary te powinny być jednakowej wysokości.  

11. Dotyczy wzór umowy §18 ust. 6: Prosimy o obniżenie limitu kar umownych do 30% wyna-

grodzenia.  

12. Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2 pkt. a): Prosimy o modyfikację, że Zamawiający może od-

stąpić z niniejszego tytułu po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczenia 

terminu do zaprzestania naruszeń.  

13. Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2 pkt. c): Prosimy o modyfikację „Wykonawca z przyczyn le-

żących po jego stronie przerwał realizację robót (…)”  

14. Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2 pkt.d): Prosimy o zmianę podstawy odstąpienia z opóźnienia 

na zwłokę.  



15. Dotyczy wzór umowy §20 ust. 6: Prosimy o usunięcie zapisu w części: „Odstąpienie od 

umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratą należnego zabezpieczenia w całości wraz z odset-

kami  na rzecz Zamawiającego” lub o podanie podstawy prawnej niniejszego zapisu. Zama-

wiający w takim przypadku uprawniony będzie do nałożenia kary umownej oraz ma prawo 

dochodzić swych roszczeń w omawianym przypadku odrębnie na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego, bez prawa do zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonego przez 

Wykonawcę.  

16. Dotyczy wzór umowy §20 ust. 8: Prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości 

świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 Ustawy PZP.  

17. Dotyczy wzór umowy §21 ust. 2 pkt. 2.1 e): Prosimy o dodanie epidemii jako przejawu siły 

wyższej.  

18. Dotyczy wzór umowy §21 ust. 2 pkt.2.2: Prosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wiel-

kości świadczenia stron zgodnie z art. 433 pkt. 4 Ustawy PZP.  

19. Dotyczy wzór umowy §21 ust.2 pkt. 2.6b: Prosimy o zmianę przyjętych cen czynników pro-

dukcji z zeszytów SEKOCENBUDU z „niskich” na „średnie”.  

20. Dotyczy wzór umowy §21 ust.2 pkt. 2.6 c): Prosimy o usunięcie zapisu w części „ani nie 

może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania”.  

21. Dotyczy wzór umowy §22 ust. 6: Prosimy o zmianę terminu na 2 dni robocze.  

22. Dotyczy Formularz Oferty pkt. 6 Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwy-

konawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie 

zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa 

firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie”  przy założeniu, 

że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.  

23. Dotyczy SWZ Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu – Zdolności techniczne. Czy 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się robotą budowlaną 

(wykonaną w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert) zrealizowaną w sys-

temie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane i dokumentację 

projektową zgodną z kryteriami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowa-

niu?      

24. Wnosimy o zamieszczenie zaktualizowanego formularza oferty z uwagi na zmianę kategorii 

przejazdu kolejowego.  

25. Dotyczy Formularz oferty –  tabelka kalkulacja ceny oferty wykonanie dokumentacji projek-

towej. Czy ograniczenie wartości dokumentacji projektowej do 10% dotyczy całkowitej war-

tości dokumentacji projektowej łącznie dla zakresu robót kwalifikowanych i niekwalifikowa-

nych? Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy koszty brutto wykonania dokumentacji 

projektowej w odniesieniu do poszczególnych zakresów robót (kwalifikowanych i niekwalifi-

kowanych) będą przekraczać procentową wartość robót budowlanych odpowiednio dla da-

nego zakresu kosztów (powyżej 10%) należy sztucznie dopasować kwotę za wykonanie do-

kumentacji projektowej (zasada proporcjonalności kosztów)?  

26. Czy  Zamawiający dopuszcza zmianę opisanych w PFU oraz przedstawionych rozwiązań w 

zakresie konstrukcji nawierzchni, geometrii oraz pozostałych elementów drogi w trakcie wy-

konywania projektu przy zachowaniu funkcjonalności drogi?  

27. Prosimy o określenie wymagań minimalnych dotyczących szerokości jezdni, chodników oraz 

pozostałych elementów.  

28. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie § 4 pkt. 3 poprzez wykreślenie „i 

przedmiarze robót” gdyż w formule zaprojektuj i zbuduj dokładny kształt przedmiaru robót 

będzie znany po uzyskaniu decyzji ZRiD oraz opracowaniu projektu wykonawczego.  



29. Czy w zakresie wykonywanego projektu należy uzyskać odstąpienie od warunków technicz-

nych w związku z projektowaniem kolejnego przejazdu kolejowego w odległości mniejszej 

niż 3 km od już istniejącego?  

30. Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat występowania rzadkich gatunków zwierząt w ob-

rębie projektowanej drogi? W przypadku występowania takowych prawdopodobne jest nało-

żenie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska obowiązku wykonania analizy przy-

rodniczej wraz z wykonaniem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko co 

znacznie wpłynie na termin wykonania pierwszego etapu umowy.  

31. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, ścieżki rowerowej oraz 

chodnika z betonu asfaltowego? 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 1 Zamawiający podwyższył limit ewentualnej zmiany wartości umowy do 15%.  

 

Ad.2 Zmawiający potwierdza iż dokumentacja projektowa postepowania jest kompletna. Informu-

jemy, iż w załączniku nr 7 do SWZ przedmiar robót w zakresie branży drogowej poz. 1.1  jest błąd. 

Do wyceny zadania należy przyjąć długość drogi z PFU.  

 

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym zakresie.  

 

Ad. 4 Zamawiający określa wartość umowy, od której będzie powstawał obowiązek przedłożenia  

Zamawiającemu umowy, której są dostawy lub usługi powyżej 0,5%. 

 

Ad. 5 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektu umowy z niniejszym zakresie.   

 

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów gwarancji i rękojmi w zakresie oznako-

wania cienkowarstwowego i grubowarstwowego.  

 

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 12 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

Ad. 13 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 14 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 



 

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 16 Zamawiający ustala minimalną wartość świadczenia stron zgodnie z art. 433 ust 8 ustawy Pzp 

na 20% całkowitej wartości zadania.  

 

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 18 Odpowiedz u punkcie Ad. 16.  

 

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad. 21 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym zakresie. 

 

Ad. 22 Zamawiający nie wymaga, aby bezwzględnie do oferty Wykonawca podał nazwy podwyko-

nawców. Zamawiający wymaga podania jedynie zakresów robót planowanych do powierzenia ewen-

tualnym podwykonawcom.  

 

Ad. 23 Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się robotą bu-

dowlaną (wykonaną w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert) zrealizowaną w sys-

temie zaprojektuj i wybuduj w ramach, której wykonano roboty budowlane i dokumentację projektową 

zgodną z kryteriami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.      

 

Ad. 24 Publikujemy SWZ, Formularz ofertowy, oraz Wzór umowy ze skorygowaną nazwą przejazdu 

kolejowego.  

 

Ad. 25 W związku ze zmianą kategorii przejazdu kolejowego Zamawiający zmienił maksymalną war-

tość dokumentacji projektowej – aktualnie wynosi ona 20% wartości całkowitej zadania.   

 

Ad 26 Tak dopuszcza, konstrukcja nawierzchni co najmniej równoważna do konstrukcji podanej w 

dokumentacji technicznej.  

 

Ad. 27 Szerokość jezdni -6m,  

szerokość ścieżki pieszo-rowerowej -3m,  

szerokość chodnika przy jezdni - 2m 

 

Ad. 28 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w przedmiotowym  

zakresie. 

 

Ad 29 Tak, o ile będzie wymagane.  

 



Ad. 30 Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. 

 

Ad. 31 Tak.  

 

 

Zamawiający opublikował oryginalną treść pytań.  

 

Informujemy, iż zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert – aktualny termin 

składania ofert to 28 czerwca 2021r. godz. 9:00, natomiast termin otwarcia ofert to 28 czerwca 

2021r. godz. 11:00.  

 

 

                            ............................................................ 

      (podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 

________________________ 

Przygotował: M. Furtak, Tel 302 


