
Wykonanie projektu technicznego w zakresie przepustu na rzece Dęba w 

Alfredówce Godyniec o tonażu min 8 T – część I zamówienia 

a) Przepust należy zaprojektować w oparciu o HelCor - Przepust stalowe spiralnie 

karbowane o przekroju łukowo - kołowym 

b) Wykonanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu z ostateczną decyzją 

wodnoprawną o ile będzie wymagane, 

d) Wykonanie projektów branżowych kolizji uzbrojenia (z siecią gazowa, wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną lub telekomunikacyjną) wraz z uzgodnieniami jeśli takie 

kolizje wystąpią, 

e) Popracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem, 

f) Uzyskanych innych niezbędnych uzgodnień i opinie niezbędnych do otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych o ile 

będą wymagane. 

g) Lokalizacja  obiektu do zaprojektowania zawiera  zał. Nr 6 do SWZ.  

h) Wykonanie koncepcji projektowanego obiektu  która powinna zawierać wstępną analizę 

nakładów inwestycyjnych. 

i) Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał do wykonania dokumentacji technicznej, 

j) Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez 

Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni. 

 

 

Wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy zjazdu z drogi powiatowej 

do remizy OSP Jadachy – część II zamówienia 

a) W ramach opracowania dokumentacji technicznej należy przewidzieć rozbiórkę 

istniejącego przystanku autobusowego i wyznaczenie nowej lokalizacji, wraz dostawą i 

montażem wiaty przystankowej i zapewnieniem dojścia chodnikiem. Zjazd 

zaprojektować nawiązując do istniejącego utwardzonego placu przed budynkiem OSP. 

Konstrukcja zjazdu winna spełniać wymagania w zakresie nośności dla pojazdów 

strażackich – ciężkich. Należy również zaprojektować bramę. 

b) Wykonanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu z ostateczną decyzją 

wodnoprawną o ile będzie wymagane, 

d) Wykonanie projektów branżowych kolizji uzbrojenia (z siecią gazowa, wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną lub telekomunikacyjną) wraz z uzgodnieniami jeśli takie 

kolizje wystąpią, 

e) Popracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem, 

f) Uzyskanych innych niezbędnych uzgodnień i opinie niezbędnych do otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych o ile 

będą wymagane. 



g) Lokalizacja  obiektu do zaprojektowania zawiera  zał. Nr 6 do SWZ.  

h) Wykonanie koncepcji projektowanego obiektu  która powinna zawierać wstępną analizę 

nakładów inwestycyjnych. 

i) Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał do wykonania dokumentacji technicznej, 

j) Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy uzgodnionego wstępnie w zarządzą drogi (Zarząd Dróg Powiatu 

Tarnobrzeskiego) w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag 

przez Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni. 

 

 

Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej 

Woli " ulica "Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika 

– część III zamówienia 

a) W ramach opracowania należy przewidzieć poszerzenie jezdni od drogi krajowej nr do 

skrzyżowania przy szkole, a od skrzyżowania do posesji 469/5 przewidzieć 

odwodnienie w formie rowu krytego i chodnik po stronie północnej. Wejście do szkoły 

do przeniesienia na stronę zachodnią z wyjściem na plac utwardzony – parking. 

b) Wykonanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu z ostateczną decyzją 

wodnoprawną o ile będzie wymagane, 

d) Wykonanie projektów branżowych kolizji uzbrojenia (z siecią gazowa, wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną lub telekomunikacyjną) wraz z uzgodnieniami jeśli takie 

kolizje wystąpią, 

e) Popracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem, 

f) Uzyskanych innych niezbędnych uzgodnień i opinie niezbędnych do otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych o ile 

będą wymagane. 

g) Lokalizacja  obiektu do zaprojektowania zawiera  zał. Nr 6 do SWZ.  

h) Wykonanie koncepcji projektowanego obiektu  która powinna zawierać wstępną analizę 

nakładów inwestycyjnych. 

i) Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał do wykonania dokumentacji technicznej, 

j) Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez 

Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni. 

 

 

 

 



 

Wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy ul. Wczasowej  

i budowy ul. Zarzecze – część IV zamówienia 

a) W ramach opracowania należy wykonać oddzielnie opracowania dla każdej z ulic:   

 W ramach przebudowy ulicy Wczasowej oprócz nowej nawierzchni, należy 

zaprojektować chodnik, parking w miejscu postoju pojazdów przy dworcu PKP, 

zaprojektować odwodnienie, oświetlenie na odcinku ul. Wczasowej o ul. 

Kilińskiego do Ul Kolejowej.  

 W ramach przebudowy ulicy Zarzecze od ul. Kolejowa oprócz nowej 

nawierzchni, należy zaprojektować odwodnienie, oświetlenie 

 Przy projekcie ul. Wczasowej należy nawiązać do istniejącego odcinak.  

b) Wykonanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu z ostateczną decyzją 

wodnoprawną o ile będzie wymagane, 

d) Wykonanie projektów branżowych kolizji uzbrojenia (z siecią gazowa, wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną lub telekomunikacyjną) wraz z uzgodnieniami jeśli takie 

kolizje wystąpią, 

e) Popracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem, 

f) Uzyskanie wszelkich uzgodnień z właścicielem działek – "POLSKIE KOLEJE 

PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA" w Warszawie Szczęśliwicka 62; 00-973 

Warszawa 

Adres do korespondencji -- Rondo Mogilskie 1 31-516 Kraków. 

g) Uzyskanych innych niezbędnych uzgodnień i opinie niezbędnych do otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych o ile 

będą wymagane. 

h) Lokalizacja  obiektu do zaprojektowania zawiera  zał. Nr 6 do SWZ.  

i) Wykonanie koncepcji projektowanego obiektu  która powinna zawierać wstępną analizę 

nakładów inwestycyjnych. 

j) Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał do wykonania dokumentacji technicznej, 

k) Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez 

Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni. 

 

 

Wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy dróg na osiedlu Północ 

– część V zamówienia 

a) W ramach opracowanie w formule ZRID, należy zaprojektować drogi w oparciu o 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  miasta Nowa Dęba -1, 

obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. 

Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego, uchwalony uchwałą nr XI/107/2015 Rady Miejskiej 



w Nowej Dębie z dnia 27 sierpnia 2015 r. (https://administracja.gison.pl/mpzp-

public/nowadeba/uchwaly/U_2015_107_XI.pdf) 

Projekt będzie obejmował budowę dróg wskazanych w planie jako 4KDD, 5 KDD i 

ciąg pieszy 7 KX (położonych na działkach ewid. nr: 399/66, 399/72, 399/172, 399/89, 

399/140, 399/128, 399/77, 399/78, 399/147, 399/92, 399/100, 399/101, 135/11, 149/2, 

400/27, 400/24, 400/21, 136/10, 137/15, 135/9, 399/54, 399/91, 399/138, 399/74, 

399/60.  

Chodnik wzdłuż drogi winien być zaprojektowany od strony zewnętrznej okręgu 

tworzącego drogi. Należy zaprojektować odwodnienie, oświetlenie i inna niezbędną 

infrastrukturę. W/w działki już są wyodrębnione geodezyjnie. 

b) Wykonanie mapy do celów projektowych, 

c) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie operatu z ostateczną decyzją 

wodnoprawną o ile będzie wymagane, 

d) Wykonanie projektów branżowych kolizji uzbrojenia (z siecią gazowa, wodociągową, 

kanalizacyjną, energetyczną lub telekomunikacyjną) wraz z uzgodnieniami jeśli takie 

kolizje wystąpią, 

e) Popracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem, 

f) Uzyskanych innych niezbędnych uzgodnień i opinie niezbędnych do otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych o ile 

będą wymagane. 

g) Lokalizacja  obiektu do zaprojektowania zawiera  zał. Nr 6 do SWZ.  

h) Wykonanie koncepcji projektowanego obiektu  która powinna zawierać wstępną analizę 

nakładów inwestycyjnych. 

i) Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku działań przez Zamawiającego, będzie 

stanowić materiał do wykonania dokumentacji technicznej, 

j) Wybrany Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję w ciągu 30 dni od podpisania 

umowy w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po przekazaniu uwag przez 

Zamawiającego Wykonawca przekaże uzupełnioną koncepcję w terminie 14 dni. 
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