
Umowa nr ……………… 
 

W dniu ………………. 2020r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie pomiędzy 

Gminą Nowa Dęba mająca swoją siedzibę w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3 zwaną dalej w 

tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Wiesława Ordona Burmistrza 

Miasta i Gminy Nowa Dęba  

a ……………………………………… reprezentowany przez Cezarego Maliszewskiego – 

Pełnomocnika  

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą 

 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu 

nieograniczonego tj. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

zwanej w treści umowy ustawą Pzp. zawarto umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn: 

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar położony na terenie miasta 

Nowa Dęba pomiędzy ul. Szkolną, basenami odkrytymi, ul.Kościuszki, ul.Leśną 

oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Nowa Dęba przy ul. Szkolnej obejmującego obszar pomiędzy ul. Kościuszki, ul. 

Szkolną, rzeką Bystrzyk, ul. Leśną. 

2. Niezbędny zakres prac planistycznych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

1. Zakres zamówienia obejmuje: 

1.1. Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmujący obszar o 

powierzchni około 13,80 ha położony na terenie miasta Nowa Dęba pomiędzy ul. 

Szkolną, basenami odkrytymi, ul.Kościuszki, ul.Leśną na podstawie Uchwały Nr 

XX/182/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba, zmianionej Uchwałą Nr 

XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba; 

1.2. Przygotowanie i opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnejobejmuje obszar o 

powierzchni ok.14,10 ha pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Szkolną, rzeka Bystrzyk, ul. 

Leśną na podstawie Uchwały Nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 

dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej. 

1.3. Przygotowanie i opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnejobejmuje obszar o 

powierzchni ok.14,10 ha pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Szkolną, rzeka Bystrzyk, ul. 

Leśną na podstawie Uchwały Nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 

dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 



Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej. 

 

2. Niezbędny zakres prac planistycznych do prawidłowego i kompletnego wykonania 

przedmiotu zamówienia winien odpowiadać zapisom art. 10 i 15 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

poz.293) oraz winien odpowiadać aktualnemu stanowi prawnemu w zakresie 

merytorycznym i formalnym (na czas uchwalania studium i planu). 

3. Zakres obejmuje w szczególności:  

 wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej;  

 przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany 

studium i planu; 

 wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego; 

 przeprowadzenia konsultacji społecznych w dwóch etapach –pierwszy na etapie 

składania wniosków  do zmiany studium i planu miejscowego, drugi na etapie 

wyłożenia  zmiany studium i planu miejscowego do publicznego wglądu z 

zastosowaniem co najmniej trzech technik konsultacyjnych w tym z zastosowaniem 

jednego narzędzia  internetowego, jednego konsultacji bezpośrednich oraz jednego 

narzędzia interaktywnego. 

 opracowanie wniosków o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

 przygotowanie danych niezbędnych do wywiązania się Gminy z obowiązku 

sprawozdawczego - opracowanie danych niezbędnych do uzupełnienia sprawozdania 

PZP-1; 

 przygotowanie projektów  uchwał i rozstrzygnięć o rozpatrzeniu wniosków i uwag do 

projektu  planu  oraz o uchwaleniu planu wraz z niezbędnymi załącznikami; 

 przygotowanie projektów obwieszczeń i ogłoszeń o podjęciu uchwał o przystąpieniu 

do sporządzenia zmiany studium i planu miejscowego oraz o wyłożeniu projektu  

planu do publicznego wglądu wraz z  załącznikami; 

 przygotowanie projektów zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu miejscowego dla instytucji i organów opiniujących i 

uzgadniających wraz z rozdzielnikiem i załącznikami.  

 

4. Autorzy projektu zmian w studium i opracowania planu winni: 

4.1. zająć merytoryczne stanowisko: 

 do rozpatrzenia złożonych wniosków do projektu planu miejscowego 

 do wprowadzenia zamian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień  

 do rozpatrzenia złożonych uwag dotyczących wyłożonego projektu planu 

miejscowego  

 do rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Podkarpackiego w przypadku zaskarżenia 

planu miejscowego w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

4.2.  przygotować wystąpienia:  

 o uzyskanie opinii o projekcie zmian w studium i planu miejscowego, w tym opinii 

gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej wraz z niezbędnymi załącznikami; 

 o uzgodnienie projektu zmian w studium i planu miejscowego wraz z niezbędnymi 

załącznikami; 

 o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne  wraz z niezbędnymi załącznikami w razie takiej konieczności; 

4.3.  dokonać wprowadzania zmian do projektu planu zmian w stadium i planu 

miejscowego wynikających:  



 z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;  

 z rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;  

 z prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego nieważność   
  uchwały w sprawie zmian w stadium i planu miejscowego; 

 z rozstrzygnięć sądu administracyjnego dotyczącego zaskarżenia w trybie ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym; 

4.4.  ponowić czynności wraz z przygotowaniem odpowiednich dokumentów 

wynikających: 

 z uwzględnienia przez Burmistrza lub Radę Miejską uwag do projektu planu 

miejscowego,  

 z prawomocnego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody stwierdzającego nieważność  
uchwały w sprawie planu miejscowego, 

 z rozstrzygnięć sądu administracyjnego dotyczącego zaskarżenia w trybie ustawy z 

dnia  
marca 1990 r. o samorządzie gminnym; 

4.5.  dokonać prezentacji projektu zmian w stadium i planu miejscowego oraz 

zagadnień wynikających z czynności związanych z ich sporządzeniem podczas:  

 w trakcie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 

rozwiązaniami, 

 posiedzeń gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,  

 na komisjach stałych  oraz sesjach  Rady Miejskiej w Nowej Dębie;   

4.6.  przygotować projekty uchwały w/s sporządzenia zmian  w stadium I 

uchwalenia planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

planistyczną celem przedstawienia Wojewodzie do oceny ich zgodności z 

przepisami prawnymi i publikacji w dzienniku urzędowym; 

4.7.  przygotować projekty uzasadnień  ewentualnych skarg do sądu 

administracyjnego na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, w uzgodnieniu z 

osobą prowadzącą obsługę prawną zamawiającego lub przedstawicielem gminy.  

5. Każda z części prac projektowych stanowiących odrębny przedmiot odbioru powinna 

być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż są one 

wykonane zgodnie z umową i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania niezbędnych map i dokumentów  

geodezyjnych za wyjątkiem kopii mapy zasadniczej w wersji wektorowej w skali 1: 

1000  i sporządzenia ujednoliconych rysunków stadium i rysunków planu .  

7. Wykonawca we własnym zakresie poniesie wszelkie koszty związane z pozyskaniem 

map i dokumentów geodezyjnych  wraz z kosztami odbitek lub kopii niezbędnych do 

przedmiotu opracowania zmiany stadium, poza tymi, które może mu przekazać 

Zamawiający. 

8. Koszty korespondencji oraz ogłoszeń ponosi zamawiający. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia końcowych elaboratów zmian studium 

i uchwalenia planu planu, w tym załączników graficznych do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego, łącznie z zapisem elektronicznym. 

10. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

w następującej ilości i formie: 

 

 



10.1. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:  
 

a) 3 egzemplarze tekstu studium w wersji papierowej oprawione (trwale 

spięte/zblindowane) oraz 3 egzemplarze rysunku studium w formie papierowej w 

kolorze (w skali 1:5000) 

b) 2 egzemplarze formy elektronicznej dokumentu (tekst+rysunki) nagrany na 

nośnikach elektronicznych (płyty CD/DVD, dyski wymienny na złączu USB), 

tekst w formatach pdf,doc, docx, rysunki w formacie tiff, jpg, 

c) 1 egzemplarz mapy w oryginalnej skali, przystosowany do zawieszenia na ścianie, 

oprawiony w dwie listwy, zafoliowane lub zalaminowane, wykonane przy użyciu 

materiałów zapewniających wysoką światłoodporność, 

d) dane przestrzenne oraz metadane w formie elektronicznej winny zostać 

opracowane zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE z dnia 14 marca 2007r. 

(dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2010r. Nr 76, 

poz. 489 z późn.zm.). Dane przestrzenne  składające się na studium winny zostać 

przekazane na nośniku elektronicznym (płyty CD/DVD, dyski wymienny na 

złączu USB) w postaci plików w formacie shp, lub innych formatach dla danych 

przestrzennych, których nie można sporządzić w formacie shp. 

10.2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: 

 

a) 5 egzemplarzy tekstu planu w wersji papierowej oprawione (trwale 

spięte/zblindowane) oraz 5 egzemplarzy rysunku planu w formie papierowej w 

kolorze (w skali 1:1000), 

b) 2 egzemplarze formy elektronicznej dokumentu (tekst+rysunki) nagrany na 

nośnikach elektronicznych (płyty CD/DVD, dyski wymienny na złączu USB), 

tekst w formatach pdf,doc, docx, rysunki w formacie tiff, jpg, 

c) prognozę oddziaływania na środowisko: 2 egzemplarze prognozy oddziaływania 

na środowisko w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej (płyty 

CD/DVD, dyski wymienny na złączu USB) w formatach: pdf, doc, docx, rysunki, 

mapy w wersji kolorowej z rozszerzeniem jpg, 

d) prognoza skutków finansowych dla planu, 

e) bilans wszystkich terenów z planu, podany w hektarach i procentach. 

 

Dane przestrzenne oraz metadane w formie elektronicznej winny zostać 

opracowane zgodnie z założeniami dyrektywy INSPIRE z dnia 14 marca 2007r. 

(dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) oraz ustawy z dnia 4 

marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2010r. Nr 76, 

poz. 489 z późn.zm.). Dane przestrzenne  składające się na studium winny zostać 

przekazane na nośniku elektronicznym (płyty CD/DVD, dyski wymienny na 

złączu USB) w postaci plików w formacie shp, lub innych formatach dla danych 

przestrzennych, których nie można sporządzić w formacie shp. 

11. Granice opracowania zmiany stadium określa załącznik nr .5 do SIWZ 

 

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami: 

12.1.  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.293), 



12.2.  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), 

12.3. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z dnia 28 

kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. poz.1233), 

12.4.  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. poz. 1587), 

12.5.  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

“zasad techniki prawodawczej” (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

13. Granice opracowania planu okresla załącznik nr 6. do SIWZ. 

 

§ 2 

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach 

związanych z opracowywanym projektem planu. 

2. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury 

przygotowania projektu planu do uchwalenia, w tym zaopiniowania i uzgodnienia 

projektu planu. 

3. Do Wykonawcy należy pozyskanie we własnym zakresie dokumentów geodezyjnych, 

kopii  niezbędnych rodzajów map  w formie analogowej i wektorowej, oraz wypisów z 

rejestru gruntów. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia poszczególne etapy 

opracowania projektu planu. Z czynności tych sporządza się protokół. 

5. Wykonawca będzie zgłaszał konieczność uzyskania pełnomocnictwa od 

Zamawiającego, przedkładając jednocześnie projekt pełnomocnictwa.  
 

§ 3 

W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się udostępnić 

Wykonawcy materiały będące w posiadaniu Zamawiającego związane z 

zagospodarowaniem przestrzennym obszaru, dla którego będzie sporządzany projekt planu w 

tym: 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa 

Dęba   dostępne na stronie  www.nowadeba.pl.pl  

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba w formie 

nośników elektronicznych oraz dostępne na  stronie www.nowadeba.pl.  

3. Wykaz wniosków w sprawie zmiany MPZP.  

4. Ocena aktualności planów miejscowych oraz studium dostępna na  

5. Aktualne podkłady mapowe dla terenu Gminy Nowa Dęba w formie elektronicznej.  

6. Inne aktualne dokumenty dostępne na  bip na stronie www.nowadeba.pl  

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie niezbędnym do prawidłowego  

i terminowego wykonania umowy. 

7. Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: zabezpieczenia przekazanych mu przez 

Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy wszelkich dokumentów, 

materiałów i zawartych w nich danych, a w szczególności indywidualnych danych 

osobowych osób fizycznych, przed utratą, dostępem osób nieuprawnionych, a po 

wykorzystaniu opracowania do zwrotu dokumentów Zamawiającemu. 
 

http://www.nowadeba.pl.pl/
http://www.nowadeba.pl/
http://bip/


§ 4 

1. Wykonawca zapewni opracowanie projektu planu przez osoby wskazane w ofercie 

przetargowej posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia . 

2. Wykonawca wskazuje głównego projektanta Cezarego Maliszewskiego – uprawnionego 

urbanistę na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jako osobę do kierowania pracami objętymi umową.  

3. Do koordynowania realizacji zobowiązań umownych ze strony Zamawiającego wyznacza 

się Panią Barbarę Duda 

4. Projekt planu i czynności formalno – prawne zespół projektowy zobowiązany jest 

wykonywać w porozumieniu i w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

§ 5 

2. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 30 czerwca 2022r.  

3. Za termin wykonania zadania będącego przedmiotem umowy strony przyjmują dzień 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego skompletowanej dokumentacji prac 

planistycznych, gotowej do przekazania Wojewodzie w celu oceny zgodności z 

przepisami prawnymi. 

4. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o zakończeniu realizacji zadania celem 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi harmonogram realizacji zadania wg  

podziału na etapy wykonawcze, w którym określi szczegółowe terminy realizacji 

poszczególnych etapów stanowiących podstawę do rozliczeń częściowych. 

6. Wykonawca każdorazowo zawiadomi zamawiającego o zakończeniu realizacji danego 

etapu celem weryfikacji zadania przez Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

§ 6 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wynosi brutto ………………..  zł., słownie: ……………………………… 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru sporządzony przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu umowy i podpisaniu 

protokołu odbioru, w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury na konto wskazane przez 

Wykonawcę. 
4. Na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego płatność podzielona może być na 3 

etapów po wykonaniu prac przypisanych do poszczególnych etapów wg poniższego 

zestawienia.    

5. W zależności od postępu prac oraz nakładu pracy w danym etapie, strony mogą ustalić 

inną wartość wynagrodzenia za dany etap. Porozumienie wymaga zgody obu stron oraz 

aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETAP RODZAJ PRAC   

 

CENA /brutto/ 

% 

wynagrodzenia 

umownego 

 

 

 

ETAP 

I: 

  

Przygotowanie projektu zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Nowa Dęba 

…………zł 

 

25% 

 

 

 

ETAP 

II: 

 

Przygotowanie projektu Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Nowa Dęba 

…………zł 

 

25% 

ETAP 

III: 

  

 Zrealizowanie pozostałej części prac w zakresie 

niniejszej umowy.  

…………zł 

 

50% 

Razem: 100% 

 

 

§ 7 

Z chwilą odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 6 majątkowe prawa autorskie do opracowania projektu planu 

na następujących polach eksploatacji: 

1) udostępniania publicznego planu,  

2) dokonywania zmian wynikłych z potrzeb Zamawiającego i na jego zlecenie, 

3) utrwalania i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, 

zapisu magnetycznego, wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, 

niezależnie od ilości egzemplarzy i w dowolnej skali, 

4) rozpowszechniania w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - poprzez 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

remitowanie, a także jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym również 

umieszczenie w publikacji, innym utworze, w utworze zależnym, 

5) wprowadzania całości opracowania i/lub jego wybranych fragmentów do pamięci 

komputera i umieszczania w sieci Internet i intranet, 

6) poprawiania, modyfikowania, dokonywania przeróbek i uzupełnień w planie. 

 

 

 

§ 8 



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę jest on zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku 

nienależytego wykonywania przedmiotu umowy jak również w przypadku jego 

niewykonania w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę do odstąpienia. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy za pomocą aneksu  w sytuacjach: 

5.1 zmian przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego i mających 

wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron, 

5.2 wystąpienia, niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego, konieczności 

ponowienia procedury planistycznej wynikającej z uzyskanych uzgodnień, decyzji dot. 

wyrażenia zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, złożonych uwag do projektu planu miejscowego, 

5.3 przedłużających się procedur dot. uzyskania opinii i uzgodnień, decyzji w sprawie 

zgód na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki. 

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

d. w przypadku przekroczenia pierwszego terminu usunięcia wad strony ustalą 

termin ostateczny po upływie którego w przypadku nie usunięcia wad, 

Zamawiający upoważniony jest do usunięcia wady we własnym zakresie i 

obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad z zakresu prawa do 

naliczania kary umownej. 

e. z tytułu wystąpienia w przedmiocie umowy wad stałych 5% wynagrodzenia za 

przedmiot umowy. 

2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody powstałej w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar 

umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w kwocie stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 tj.: 

………….  zł.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek 

bankowy Zamawiającego  



2. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie dwóch lat trwania 

okresu rękojmi.   

3. § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, oraz do innych form zabezpieczenia, jeżeli zostanie 

ustanowione w trakcie trwania umowy.  

§ 11 

W przypadku rozwiązania umowy przez strony, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za 

dotychczas wykonaną pracę.  

 

§ 12 

 

1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy. 

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron w formie 

     pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w przypadkach i na warunkach 

      jak niżej: 

 Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z: 

-działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska 

gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni 

wpływ na termin wykonania prac, 

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni 

wpływ na termin wykonania prac, 

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

-zaistnienia okoliczności po stronic Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 

sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - 

zmianie może ulec termin realizacji umowy. 

- konieczności zmiany w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia związanego ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki 

podatku VAT) 

- konieczności ponowienia procedury związanej z uzyskaniem kompletu wymaganych opinii 

i uzgodnień 

- zmiany przez Zamawiającego danych wyjściowych na podstawie których Wykonawca 

wykonuje prace 

-gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 

prawna ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna  ze stron nie ponosi odpowiedzialności 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  



- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.   

 

 

                                                                         § 13 

Wykonawca udziela gwarancji zgodności wykonanych przez niego opracowań będących 

przedmiotem niniejszej umowy z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

Negatywna ocena Wojewody Podkarpackiego uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 

podjętej na podstawie opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy, z przepisami 

prawnymi, z winy Wykonawcy powoduje, że Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia 

wskazanych przez ten organ wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za 

prace związane z usuwaniem tych wad Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. 

 

 

§ 14 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), 

informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i 

Gminy Nowa Dęba jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba,  adres: ul. Rzeszowska 3, 

39-460 Nowa Dęba, tel. +48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl. 

3.W Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  tel. : +48 15 846 26 71,  

adres e-mail: iod@nowadeba.pl. 

4.Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 

5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Nowa 

Dęba; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Nowa Dęba; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody. 

mailto:gmina@nowadeba.pl
mailto:iod@nowadeba.pl


6.W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, 

dla których administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

§ 15 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

§ 16 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiający                                                                                                   Wykonawca 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


