

## Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

**Budowa parkingu przy MGOPS Nowa Dęba – etap II - cz. I Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN odcinek K-L – cz. II Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ – cz. III**

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowa Dęba
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409548
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rzeszowska 3
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Nowa Dęba
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 39-460
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 15 846 26 71
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 15 846 5137
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@nowadeba.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.nowadeba.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00036493/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-04-20 12:50

### SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00032270/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Budowa parkingu przy MGOPS Nowa Dęba – etap II - cz. I Rozbudowa i przebudowa drogi

powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie – cz. II Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ – cz. III

Po zmianie:

Budowa parkingu przy MGOPS Nowa Dęba – etap II - cz. I Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Nowa Dęba - cz. II Remont ulicy i budowa parkingu os. Północ – cz. III

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

2) Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie – część II zamówienia: Branża drogowa: • Roboty przygotowawcze, • Roboty ziemne, • Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji deszczowej, • Elementy ulic, • Nawierzchnia jezdni, • Parking i zjazdy, • Chodniki, • Roboty wykończeniowe i towarzyszące, • Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające, • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dostarczona na dzień odbioru ostatecznego robót. Branża sanitarna: • Roboty przygotowawcze i ziemne, • Roboty montażowe, Branża elektryczna: • Usunięcie kolizji, • Montaż słupów i lamp

Po zmianie:

2) Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN - Podstrefa Nowa Dęba – odcinek K-L – część II zamówienia: Branża drogowa: • Roboty przygotowawcze, • Roboty ziemne, • Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji deszczowej, • Elementy ulic, • Nawierzchnia jezdni, • Parking i zjazdy, • Chodniki, • Roboty wykończeniowe i towarzyszące, • Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające, • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dostarczona na dzień odbioru ostatecznego robót. Branża sanitarna: • Roboty przygotowawcze i ziemne, • Roboty montażowe, Branża elektryczna: • Usunięcie kolizji, • Montaż słupów i lamp

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-05-05 09:00

Po zmianie:

2021-05-12 09:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-05-05 11:00

Po zmianie:

2021-05-12 11:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-06-03

Po zmianie:  
2021-06-10