Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia:
www.nowadeba.pl

Nowa Deba: Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka Deba) w ciggu
projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Deba
Numer ogtoszenia: 35743 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogltoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

|:| zawarcia umowy ramowej

|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Nowa Deba , ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Deba, woj.
podkarpackie, tel. 015 8462671, faks 015 8465137.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.nowadeba.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka
Deba) w ciggu projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Deba.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1.Przedmiotem
zamoéwienia jest wykonanie jest: Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka Deba) w ciggu projektowanej
drogi gminnej w m. Nowa Deba. 2.Planowany do wykonania zakres prac obejmuje m. in.: roboty
przygotowawcze - pomiarowe (trasa rzeki) przez geodete, roboty ziemne - czes¢ rzeczna, nasypy,
czes¢ drogowa ( kruszywo), linia teletech-niczna (zabezpieczenie rurg ochronng), roboty mostowe -
fundamenty, pomost drewniany. podbudowy - korytowanie mechaniczne, kruszywo tamane, roboty
wykonczeniowe - przestrzeh pod mostem w zakresie regulacji rzeki, pobocza umocnione, inne

roboty - przyczotki, umocnienie brzegéw, dna rzeki, przestrzeni pod mostem, inwentaryzacja


http://www.nowadeba.pl/

geodezyjna powykonawcza (na dzieh zakonczenia roboét) 3.Koszty dostawy i montazu wszelkich
urzadzen i instalacji muszg zawierac catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg, w tym wykonanie
projektow wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jesli takie bedg niezbedne do nalezytego
wykonania catosci zadania oraz uzyskania certyfikatow, dopuszczenia do uzytkowania oraz koszty
rozruchu, instruktazy, szkolen oraz gwarancji. 4.Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
sporzadzi projekt tymczasowej organizacji ruchu dla robo6t zwigzanych z budowg mostu na rowie Nr
1 (rzeka Deba) w m. Nowa Deba wyjazd na ul. Wojska Polskiego i ul. Podgérze. 5.Wbudowane
materiaty winny posiadac¢ atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Na kazde zgadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w sto-sunku do
wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg normg lub aprobate tech-niczna.
6.Wymagany okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty ( materiaty i robocizne) wynosi
minimum 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu
koncowego odbioru. 7.Zakres robot zawierajg przedmiary robét stanowigce zatgcznik nr 3 SIWZ
oraz projekt tech-niczny stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ. Dokumentem podstawowym przy
realizacji ro-bot jest projekt budowlano - wykonawczy. Przedmiary sg elementem uzupetniajgcym,
ktéry bedzie brany pod uwage jedynie w przypadku braku elementéw robét w projekcie. 8.Projekt
budowlany dostepny jest do wgladu w Urzedzie Miasta i Gminy Nowa Deba, ul. Rzeszowska 3 pok.
302 w godzinach od 9:00 - 15:00. lub na stronie internetowej Zama-wiajgcego
http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/ Zat nr 7 do SIWZ 9.Uwaga : Zamawiajgcy zgadza sie
na zastosowanie innych materiatéw niz przyjete w projekcie pod warunkiem zastosowania
kompletnych systeméw o parametrach nie gorszych niz przyjete w projekcie..

11.1.5)
E przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
a)Zamawiajgcy dopuszcza udzielenia zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 i 7 ustawy - prawo zaméwien publicznych. b)Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty
dodatkowe niewynikajgce z Dokumentacji Projek-towej, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego koniecznos¢ wystgpi w toku realiza-cji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie
przekroczy 20 % warto$ci uprzedniego za-moéwienia, Wykonawca obowigzany jest wykonaé na
dodatkowe zamodwienie Zamawia-jgcego udzielone z wolnej reki, przy zachowaniu tych samych
norm, parametréw i stan-dardéw. c)Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robét
nieprzewidzianych, odrebnie zleco-nych, niewynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, ustalone
bedzie kosztorysami do-datkowymi, sporzgdzonymi w oparciu o Przedmiar robét potwierdzony

przez Inspektora nadzoru, przy przyjeciu elementéw kosztorysowania, cen materiatéw i pracy



sprzetu za-stosowanych przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego. Odnosnie materiatéw i
sprzetu, ktéry nie wystgpit w kosztorysach ofertowych zastosowane bedg ceny aktualne dla okre-

su realizacji, lecz nie wyzsze niz $rednie publikowane przez SEKOCENBUD.

11.1.6) Wspalny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9,
45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.32.50-6, 45.23.33.00-2, 45.23.32.21-4, 45.23.60.00-0.
1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystepujgcy do postepowania jest zobowigzany
wnies¢ wadium w wysokosci: 9 000,00 zt. (stownie: dziewie¢ tysiecy) do dnia 25 kwietnia 2016 r. do
godz. 11:00. 2.Wadium moze byé wnoszone w formie dopuszczonej ustawg Pzp. 3.W przypadku
wptaty wadium w formie przelewu nalezy wptaci¢ go na rachunek Urzedu Miasta i Gminy Nowa
Deba w Banku Spotdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Deba nr rach: 82 9434 1083 2003 1300
0101 0007. 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostatych dopuszczalnych formach - dokument
wa-dium nalezy ztozyé w kasie Urzedu Miasta i Gminy Nowa Deba (pok. 206) 5.Nie wniesienie
wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokosci i formie skutku-je wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania. 6.Ztozone poreczenie lub gwarancja muszg zawiera¢ w swojej tresci
zobowigzanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. Zamawiajgcy
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana: 1)odmowit
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre$lo-nych w ofercie, 2)nie
wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okre-slonych w
SIWZ, (jezeli SIWZ przewiduje wymog wniesienia zabezpieczenia), 3)zawarcie umowy w sprawie
zaméwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn le-zgcych po stronie wykonawcy. 7.Zwrot
wadium nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 46 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
[1.2) ZALICZKI

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



e 1ll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakltadaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie o$wiadczenia przez
wykonawce - wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
e 1l1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony jezeli Wykonawca udowodni iz w okresie
pieciu lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy w tym
okresie wykonat minimum jedno zadanie inwestycyjne polegajgce na robotach
mostowych (budowa, przebudowa), o wartosci brutto (wraz z podatkiem VAT) co najmniej
150 000,00 PLN,(stownie: sto pie¢dziesiat tysiecy) poparte dokumentami
potwierdzajgcymi prawi-dtowosé wykonania tych robot.
¢ 1I1.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie oswiadczenia przez
wykonawce - wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
¢ lI1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Wykonawca musi udowodnié, iz w momencie realizacji zadania bedzie dysponowat 1
0sobg z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
nastepujgcych branzach: mostowa,
e |I.3.5) Sytuacja ekonomicznai finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o - Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony poprzez ztozenie oSwiadczenia przez
wykonawce - wzor odwiadczenia stanowi zatgcznik nr 1do SIWZ
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

nalezy przedlozyé¢:



o wykaz robo6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych
najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidiowo ukonczone;

o okreslenie robdt budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w
wykazie lub ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych lub wykonanych nienalezycie
oferent wykonat minimum jedno zadanie inwestycyjne polegajgce na robotach mostowych
(budowa, przebudowa), o wartosci brutto (wraz z podatkiem VAT) co najmniej 150 000,00
PLN,(stownie: sto piecdziesigt tysiecy) poparte dokumentami potwierdzajg-cymi

prawidtowos$¢ wykonania tych robot.;

e wykaz 0sOb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przediozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:



e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skfadania ofert;

lll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do

grupy kapitatowej;

[11.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Ill.4) albo w pkt I11.5)

a)Kopie wptaty wadium, b)Oswiadczenie o grupie kapitatowej - zatgcznik nr 1 do SIWZ formularz
ofertowy, c)Wykonawca, ktérego oferta zostanie wytoniona, jako najkorzystniejsza, zobowigzany
jest przed podpisaniem umowy przedstawi¢ zamawiajgcemu kosztorys ofertowy sporzadzony
metodg kalkulacji uproszczonej z cenami jednostkowymi, wartoscig pozyciji. UWAGA! Zamawiajacy
nie wymaga przedktadania kosztorysu ofertowego na etapie sktadania ofert. d)Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcéw. Zamawiajgcy zgda
wskazania przez Wykonawce w ofercie zakresu zamoéwienia ktérych wy-konanie Wykonawca
powierza podwykonawcom, e)Zamawiajacy zgda, aby w przypadku, gdy wykonawca bedzie polegat
na zdolnosci ekono-micznej i finansowej podmiotéw trzecich celem wykazania spetnienia w tym
zakresie warun-ku udziatu w postepowaniu wykonawca przedstawit dokument tj.: odwiadczenie o
odpowie-dzialnosci solidarnej wykonawcy i podmiotu, na ktérego zasoby ekonomiczne i finansowe

powotuje sie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

e 1-Cena-90

e 2 - Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci - 10

IV.2.2)
|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:



IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1.Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2.Zakazuje sie zmian
postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku : wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub dokon-ywanie odbioréw na diugotrwate opady, niskie lub
wysokie temperatury powietrza, braku srodkéw finansowych na realizacje inwestycji, z przyczyn
niezaleznych od Zamawi-ajgcego, opoznienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w
dzienniku budowy oraz udoku-mentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego) lub wstrzymania realizaciji
robét, przez Zamawiajacego, koniecznos¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w
dokumentaciji projektowej, wystgpienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska
zywiotowa, niepokoje spoteczne, dziatania militarne itp.), opéznienia w wyniku decyzji
administracyjnych (decyzja wiadz publicznych, zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na
nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki ek-spertyz, wyrok sadu itp.), zmiany podyktowanej
zmiang przepisOw prawa, gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na
etapie planowania in-westycji: danych, zgéd lub pozwolen osdéb trzecich lub wtasciwych organdw,
zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania, gdy prace objete umowg zostaty
wstrzymane przez wtasciwe organy co uniemozliwi termi-nowe zakonczenie realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majacym wptyw na przebieg realizacji zamowienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub opdzZnienia. 2)Zmiana
umowionego zakresu roboét - w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie zamawiajgcego z
przyczyn od niego niezaleznych. jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie
Swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca
stratg, czego strony nie przewidywaty przy zawarciu umowy 3)Zmiana sposobu spetnienia
Swiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdélnosci nastepujgcymi
okolicznosciami: a)niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji
projek-towej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzesta-niem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; b)pojawienie sie na rynku

materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji



przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot. c)pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d)koniecznosé zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan tech-nicznych/technologicznych niz wskazane w
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, e)odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowan-
ia przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; f)odmienne od
przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie zinwen-taryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych; g)konieczno$c¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,;
h)koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia
sprzecznosci przy pomocy wykfadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopien
pierwszenstwa. 4)Organizacyjnej polegajgcej na: zmianie oséb, podwykonawcow, grup
wykonawcéw i innych podmiotéw wspétpracujgcych przy realizacji zamowienia pod warunkiem, ze
ich uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastgpic¢ z przyczyn organi-zacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotow spetniajg wszystkie
wymogi wynikajgce z SIWZ i ztozonej oferty. Wynagrodzenia: gdy zmianie ulegnie urzedowa
stawka podatku VAT. ze wzgledéw ekonomicznych lub technicznych dopuszcza sie ograniczenie
zakresu robot wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%. w przypadkach okreslonych w
pkt.2.3) niniejszego dziatu SIWZ. Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku
istnienia usterki lub wady majgcej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich
uniemozliwiajgcych uzytkowanie), oraz takiej, ktéra odbiera cechy wtasciwe danemu obiektowi
(zarowno funkcjonalne jak i es-tetyczne). Zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie
opracowanych kosztoryséw. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe roboét lub ceny czynnikéw produkciji zostang przyjete z kosztorysu opracowanego
metodg kalkulacji uproszczonej, a ilosci wykona-nych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami; w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako niskie dla
wojewodztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow

rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji, - KNNR-y, a nastepnie wycena



indy-widualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgce-go.
3.Wystgpienie ktorejkolwiek z ww. okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Za-
mawiajgcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczeh Wykonawcy do
ich dokonania. 4.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu robot w
sytuacji ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatych z winy
Zamawiajgcego ani Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: www.nowadeba.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: UMIG Nowa
Deba ul. Rzeszowska 3, pok. nr 302.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub

ofert: 25.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy
Nowa Deba w Biurze Obstugi Klienta ( parter, obok gtéwnego wejscia).

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie

Burmistrz

Wiestaw Ordon



