



# GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

RL.271.12.2018

Nowa Dęba, 05.07.2018r.

## Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Wykonanie projektu budowlanego budynku Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zadaszoną trybuną na 200 miejsc** Gmina Nowa Dęba zawiadamia:

### o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent: PRB Consulting Jarosław Bąchorek Ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę: 68 265,00 zł brutto i terminie płatności faktur VAT 30 dni przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

### o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Informujemy, iż z postępowania została odrzucona oferta Firmy Instal – Tech Marcin Marzec Ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków. Niniejsza oferta została odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 7b, ustawy Prawo zamówień publicznych gdyż wadium wymagane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu nie zostało wniesione.

### o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

Z niniejszego postępowania nie zostały wykluczone żadne firmy.

### streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin płatności faktur VAT	Punktacja cena	Punktacja termin płatności faktur VAT	Punktacja razem
1.	Instal – Tech Marcin Marzec Ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków	145 140,00	30 dni	-	-	-
2.	Erms Plus Kamila Karłowska Ul. Zmartchwyściców 8a/2 61-501 Poznań	73 800,00	30 dni	55,50	40,00	95,50
3.	Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „Ekobud” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi Nr 89B 95-061 Dmosin	180 810,00	30 dni	22,65	40,00	62,65
4.	Ssc Architektki sp. z o.o. Ul. Gajowa 3 32-082 Bolechowice	130 380,00	30 dni	31,42	40,00	71,42
5.	Draft Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek, D. Białas Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice	141 450,00	30 dni	28,96	40,00	68,96

6.	Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski Ul. Targowa 18 25-520 Kielce	92 250,00	30 dni	44,40	40,00	84,40
7.	Vitaro sp. z o.o. Ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa	135 300,00	30 dni	30,27	40,00	70,27
8.	Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Ul. Jugowicka 8A 30-443 Kraków	141 450,00	30 dni	28,96	40,00	68,96
9.	PRB Consulting Jarosław Bąchorek Ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	68 265,00	30 dni	60,00	40,00	100,00

**informacja o formalnościach niezbędnych do podpisania umowy**

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi zgodnie z pkt XVI SIWZ 10% wartości umownej roboty brutto tj. 6 826,60 złotych.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Leszek Mirowski  
Z-ca Burmistrza  
(podpis)

Otrzymują:

1. Instal – Tech Marcin Marzec Ul. Nowohucka 92a/15 30-728 Kraków,
2. Erms Plus Kamila Karłowska, Ul. Zmartchwyściców 8a/2, 61-501 Poznań,
3. Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „Ekobud” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Dmosin Drugi Nr 89B 95-061 Dmosin,
4. Ssc Architekci sp. z o.o. Ul. Gajowa 3, 32-082 Bolechowice,
5. Draft Spółka Inżynierska s.c. R. Dudek, D. Białas Ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice,
6. Spółdzielnia Pracy Inwestprojekt Świętokrzyski Ul. Targowa 18 25-520 Kielce,
7. Vitaro sp. z o.o. Ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa,
8. Meritum Grupa Budowlana Sp. z o.o. Ul. Jugowicka 8A, 30-443 Kraków,
9. PRB Consulting Jarosław Bąchorek Ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
10. a/a

Przygotował: M. Fartak, Tel 302